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ASIKKALAN, HEINOLAN, HOLLOLAN, ORIMATTILAN JA SYSMÄN YHTEINEN 
ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA 
RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017 - 2018

1. Yleistä

Asikkalan, Hollolan ja Sysmän kunnat sekä Heinolan ja Orimattilan kaupungit (myöhemmin tilaajat) 
pyytävät puitesopimustarjoustanne yksilöimättömistä konsulttipalveluista vuosille 2017 - 2018 
Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy 31.12.2018. Lisäksi sopimukseen 
kirjataan mahdollisuus kahteen (2) optiovuoteen (vuosille 2019 ja 2020), joista sovitaan vuosi 
kerrallaan molempien osapuolten suostumuksella. Sopimusaikaa jatkettaessa noudatetaan 
voimassaolevan sopimuksen ehtoja. Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erikseen. 
Tilaajilla on oikeus kilpailuttaa yksittäisiä suunnittelukohteita ja maastotöitä sopimuksen 
voimassaoloaikanakin. Tämä puitesopimus ei koske talonrakentamista koskevia töitä.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä ja tällä tarjouskilpailulla valitaan 4 konsulttitoimistoa 
kutakin tehtäväaluetta kohden tarjousten pisteytyksen perusteella. Valintaperusteena on 
kokonaistaloudellinen edullisuus, joka määritellään laatu- ja hintavertailun avulla.

2. Tehtäväalueet, tehtävien kuvaus sekä suunnitelmapiirustukset ja raportit

2.1. Tehtäväalueet

Tarjouspyyntö sisältää seuraavat tehtäväalueet:

1. Liikenneväylä- ja aluesuunnittelu sekä niihin liittyvä vesihuollon suunnittelu 
 katusuunnittelu
 maastomittaukset ja maaperätutkimukset
 viheralueiden suunnittelun
 hulevesiselvitysten laadinnan ja niiden hallinnan suunnittelun
 liikenneselvitykset
 liikenteen ohjauksen ja opastuksen suunnittelun
 yleisiin teihin (ELY) liittyvän suunnittelun

2. Vesihuollon erillinen suunnittelu
 maastomittaukset ja maaperätutkimukset
 yleissuunnittelun
 linjasuunnittelun
 pumppaamosuunnittelun
 verkostotarkastelut ja mallinnukset
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3. Geotekninen suunnittelu (erikseen tilattavat)
 geotekniset suunnitelmat ja tarkastelut
 rakennettavuusselvitykset
 maastomallimittaukset
 maaperätutkimukset
 pohjavesitutkimukset

4. Ympäristöselvitykset 
 luontoselvitykset
 rakennus- ja kulttuurihistorialliset selvitykset
 arkeologiset selvitykset
 kaatopaikkojen tarkkailut
 PIMA -selvitykset
 vesistö- ja pohjavesiselvitykset sekä vesinäytteiden analysointi
 meluselvitykset
 tärinätutkimukset
 ilmanlaadun selvitykset

5. Rakennuttaminen ja valvonta
 katu-, alue- ja vesihuoltohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta
 turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

6. Maankäytön suunnittelu
 asema- ja yleiskaavatasoinen maankäytön suunnittelu
 kortteli- ja aluesuunnitelmat

7.  Sillat
 Tarkastukset
 Korjaus- ja rakennussuunnittelu
 Korjaustyön/rakentamisen valvonta
 Rakennuttaminen

8. Maastomittauksen ja maaperätutkimukset (erikseen tilattavat)
 Maastomallimittaukset 
 Monitoimikairalla tehtävät työt

o tärykairaukset
o painokairaukset
o siipikairaukset

 Raskaalla kairauskalustolla (GM 100 tai vastaava) tehtävät työt 
o kalliopinnan varmistus
o pohjavesiputken asennus
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2.2. Tehtävän kuvaus

Tehtäväalue 1

Suunnittelutehtävät ovat pääasiassa katujen ja niihin liittyvää vesihuollon suunnittelua. Työhön voi 
sisältyä yleissuunnittelua, joka on esimerkiksi asemakaavoituksen yhteydessä laadittavaa 
tilanvarausmitoitusta. Geotekninen ja liikennetekninen suunnittelu sekä katuympäristön suunnittelu 
ovat olennainen osa hankkeiden suunnittelua. Tehtäväalueeseen kuuluu myös hulevesien järjestelyyn 
liittyvä suunnittelu sekä aluesuunnittelu, kuten piha-, kenttä- ja pysäköintialueiden sekä 
puistoalueiden suunnittelu.

Katu- ja rakennussuunnitelmia laaditaan voimassa olevien asemakaavojen perusteella ja niissä 
määritetään katujen mitoitus, luonne ja liikenteelliset ratkaisut. Katusuunnitelman yhteydessä 
laaditaan kadun ja siihen liittyvän vesihuollon rakentamista palvelevat suunnitelma-asiakirjat. 
Samassa suunnitteluvaiheessa suoritetaan kaduille asennettavien kaapeleiden yhteensovittaminen. 
Katujen valaistussuunnitelmassa osoitetaan lähinnä valaisinten paikat. Suunnitelman vaiheistus 
suoritetaan asemakaavan vahvistumisen jälkeen niin, että katusuunnitelman nähtäville asettamiseksi 
laaditaan asemapiirros, pituusleikkaukset ja tyyppikuvat alustavine massoineen ja 
kustannusarvioineen. Nähtävillä olon jälkeen suunnitelma viimeistellään 
rakennussuunnitelmatasoiseksi. Suunnitelmista laaditaan pääsääntöisesti piirustusten lisäksi 
massalaskenta ja kustannusarvio, työkohtainen työselitys sekä mittaussuunnitelma.

Tehtäväalueeseen kuuluvat liikenneselvitykset sisältävät mm. liittymien kapasiteetti- ja 
toimivuustarkastelut sekä mahdolliset mallinnukset. Liikenteen ohjauksen ja opastuksen 
suunnitteluun kuuluvat pääasiassa liikennemerkki- ja opastussuunnitelmien laadinta ja mahdollisesti 
liikennevalo-ohjaukseen liittyvät suunnittelutehtävät.

Yleisiin teihin liittyvä suunnittelu puolestaan sisältää tilaajan ja Uudenmaan ELY – keskuksen välisillä 
suunnittelusopimuksilla laadittavat suunnitelmat, joita ovat esimerkiksi tiesuunnitelman laatiminen 
maantielle tulevasta katuliittymästä tai tilaajan toimesta suunniteltava kevyen liikenteen väylä 
yleisen tien varrelle.

Tehtäväalue 2

Tehtäväalue sisältää pääasiassa erillisten vesihuoltolinjojen ja pumppaamoiden suunnittelua. Työhön 
voi sisältyä vesihuoltolinjojen karttapohjaista tarkastelua sekä erikoistehtäviä, kuten lausuntoja tai 
vesihuollon verkostotarkasteluja. Suunnitelmista laaditaan pääsääntöisesti piirustusten lisäksi 
kustannusarvio, kaivo- ja määräluettelo, työkohtainen työselitys sekä mittaussuunnitelma.

Tehtäväalue 3 

Tehtäväalue sisältää erikseen tehtävän geoteknisen suunnittelun, joka ei sisälly tehtäväalueiden 1-2 
toimeksiantoihin. Geotekniset suunnitelmat ja tarkastukset sekä rakennettavuusselvitykset sisältävät 
mm. geotekniseen kantavuuteen ja vakavuuteen, rakenteen perustamiseen ja pohjan vahvistukseen 
sekä kaivantojen tukemiseen liittyvät tehtävät.
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Maastomittaukset ja pohjatutkimukset ovat pääasiassa lähtöaineistotyyppisiä töitä, joilla saadaan 
perusteet suunnittelulle. Maastomallin ja pohjatutkimusten tulee olla kohteissa niin tarkat, että 
saadaan luotettava massalaskenta, selvä tuntuma maaperä- ja pohjavesiolosuhteista ja etenkin 
kallion esiintymisestä ja tarvittavista louhintamääristä. Vesihuollon suunnittelun yhteydessä tulee 
selvittää maastomittauksin liittymistasot vesihuollon olemassa oleviin verkostoihin sekä myös 
kiinteistöjen liittymistasot, jotta ne voidaan huomioida varmasti suunnitelmissa. Lisäksi tulee selvittää 
myös hulevesien purkupaikat. Pohjatutkimuksin tulee selvittää perustamisolosuhteet mukaan lukien 
pohjaveden pinnan tason määritys.

Tehtäväalue 4 

Ympäristöselvitykset sisältävät pääasiassa maankäytön suunnittelun yhteydessä ja/tai 
yleissuunnitteluvaiheessa tehtävät selvitykset. Näitä ovat kasvillisuus- ja luontotyyppien, sekä 
eläinlajiston selvitykset. Työhön kuuluu myös rakennus- ja kulttuurihistoriallisten kohteiden 
selvittäminen ja niiden vaikutusten määrittäminen hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi 
tehtävään kuuluu vesistö- ja pohjavesiselvitykset, vesinäytteiden analysoinnit, 
kaatopaikkojentarkkailut, PIMA -selvitykset sekä kohdekohtaiset meluselvitykset ja 
tärinätutkimukset.

Tehtäväalue 5 

Rakennuttamista ja valvontaa koskeva tehtäväalue sisältää mm. rakennushankkeen 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen, urakoitsijan valinnan valmistelun (kilpailutus), 
urakkasopimuksen laatimisen, aloitus- ja työmaakokoukset sekä vastaanottokatselmuksen, 
hankintojen ja maksuliikenteen valvonnan, työkohteen valvonnan ja tarkastukset sekä 
turvallisuuskoordinaattorin tehtävät huolehtien siitä, että valittava urakoitsija toimii päätoteuttajana 
ja huolehtii päätoteuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvollisuuksista.

Tehtäväalue 6 

Tehtäväalue sisältää asema- ja yleiskaavatasoisen maankäytön suunnittelun, kaavasuunnittelun ja 
asiakirjojen laadinnan sekä kaavoitusta varten tehtävät alustavat maankäytön suunnitelmat, kuten 
kortteli- ja aluesuunnitelmat. Tehtäväalue sisältää myös maankäytön suunnitelmia havainnollistavan 
materiaalin, kuten karttojen, 3D – kuvien yms. tekemisen ja maankäytön suunnitteluun liittyvät 
teknistaloudelliset tutkimukset (esim. alustavat kunnallistekniset selvitykset ja suunnitelmat sekä 
kaavataloudelliset vertailut). 

Tehtäväalue 7

Tehtäväalue sisältää silloille tehtävät tarkastukset, korjaus- ja rakennussuunnittelun sekä tarvittavan 
valvonnan ja rakennuttamisen. Siltojen rakennuttamista ja valvontaa koskeva tehtäväalue sisältää 
mm. rakennushankkeen tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen, urakoitsijan valmistelun (kilpailutus), 
urakkasopimuksen laatimisen, aloitus- ja työmaakokoukset sekä vastaanottokatselmuksen, 
hankintojen ja maksuliikenteen valvonnan, työkohteen valvonnan ja tarkastukset sekä 
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turvallisuuskoordinaattorin tehtävät huolehtien siitä, että valittava urakoitsija toimii päätoteuttajana 
ja huolehtii päätoteuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvollisuuksista.

Tehtäväalue 8

Tehtäväalue sisältää erikseen tehtävät maastotyöt, jotka eivät sisälly tehtäväalueiden 1-3 
toimeksiantoihin. Maastomittaukset ja pohjatutkimukset ovat pääasiassa lähtöaineistotyyppisiä töitä, 
joilla saadaan perusteet suunnittelulle. Maastomallin ja pohjatutkimusten tulee olla kohteissa niin 
tarkat, että saadaan luotettava massalaskenta, selvä tuntuma maaperä- ja pohjavesiolosuhteista ja 
etenkin kallion esiintymisestä ja tarvittavista louhintamääristä.  Vesihuollon suunnittelun yhteydessä 
tulee selvittää maastomittauksin liittymistasot vesihuollon olemassa oleviin verkostoihin sekä myös 
kiinteistöjen liittymistasot, jotta ne voidaan huomioida varmasti suunnitelmissa. Lisäksi tulee selvittää 
myös hulevesien purkupaikat. Pohjatutkimuksin tulee selvittää perustamisolosuhteet mukaan lukien 
pohjaveden pinnan tason määritys.
 
Maastomittaukset ja pohjatutkimukset luovutetaan tilaajalle arkistointia varten. Arkistointitapa 
sovitaan tilaajakohtaisesti sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä ja yhteen sovitetaan 
laatujärjestelmän kanssa.

2.3. Suunnitelmapiirustukset ja raportit

Suunnitelmapiirustukset toimitetaan tilaajalle DWG –formaatissa sekä pdf -muodossa ja raportit 
Word- , Excel- ja/tai pdf -muodossa. PDF -muotoinen tulostettavissa oleva aineisto arkistoidaan 
tilaajan järjestelmään. Arkistoitavissa oleva suunnitelma tulostetaan muoville. Suunnitelmat tulee olla 
maastoon merkittävissä yksiselitteisesti niin, että koordinaattitietous voidaan siirtää numeerisesti 
joko sähköpostitse, muistitikulla tms.. Katusuunnitelmasta tulee olla vähintään keskilinjan paalutus ja 
tangenttilaskenta sekä tasauksen elementit. Kaivoille tai muille vesihuollon taitepisteille tulee olla 
tarkat XYZ -koordinaatit. Käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä tulee esittää suunnitelmassa. 
Suunnitelma-aineisto on myös varauduttava toimittamaan tilaajan atk-järjestelmään sopivassa 
formaatissa.


