

Marjatien kadun ja vesihuollon saneerauksen 3. vaihe, urakoitsijan valinta

kaympltk 13.03.2025 § 27

212/02.08.03/2025

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunkiympäristöjohtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Kaupunkiympäristölautakunta päättää valita Marjatien saneerauksen RV 3, välillä RV 2 loppu-Niemelänkatu, urakoitsijaksi Erkkiheikkilä Oy:n (vertailuhinta 789 289,47 €, ALV 0 %; urakkahinta 628 500,00 €, ALV 0 % + optio 52 500 €, ALV 0 %, yhteensä 681 000,00 €, ALV 0 %).

Tilauksesta laaditaan erillinen urakkasopimus, jonka kaupungin puolesta allekirjoittaa kuntatekniikkapäällikkö.

Toimivalta Hallintosääntö § 56

Valmistelija kuntatekniikkapäällikkö Ari Matteenen, p. 0500497251, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Heinolan kaupungin kuntatekniikka on pyytänyt urakkatarjouksia Marjatien kadun ja vesihuollon 3. vaiheen saneerauksesta välillä RV 2 loppu-Niemelänkatu sekä optiona vesihuoltotöitä Niemelänkadulla. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 22.1.2025-19.2.2025.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

Urakoitsija	Vertailuhinta €	Tarjoushinta €
Erkkiheikkilä Oy Kuljetus- ja Maansiirtoliike	789 289,47	628 500 + 52 500
K.Timonen Oy	821 379,32	618 000 + 101 500
Vesihaka Oy	1 009 794,70	834 000 + 82 000

Selonottoneuvottelussa 24.2.2025 todettiin, että tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksen sisällöstä syntyi yhteisymmärrys, että hankinta on tehtävissä Erkkiheikkilä Oy:n hyväksi.

Puuttuvan määrärahan osalta toteutus on linjattu kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

Tiedoksianto virallinen ote sähköposti urakoitsija
kuntatekniikkapäällikkö
katu- ja verkostomestari
ylläpitomestari

